



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์ดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา-สามแยกจำปา รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๓๒๐๐๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคาการได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา-สามแยกจำปา รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๓๒๐๐๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ราคากลางที่กำหนดได้ ๗๔๗,๙๗๐.๘๔ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบลีสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ที่ พพ.๗๕๒๐๓/๒๓๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา - สามแยกจำปา
พร้อมทั้งส่งรายละเอียดสูตรค่า K

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
รายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๔๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา - สามแยกจำปา รหัสทางหลวงท้องถิ่น พพ.ถ.๓๒๐๐๘
บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๗๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลางที่กำหนดได้ ๗๔๗,๔๗๐.๘๔ บาท
กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๗๕ วัน

พร้อมนี้ได้แนบสูตรค่า K เพื่อใช้ในการทำสัญญาจ้างของโครงการ รายละเอียดตามเอกสาร
ดังแนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายภาณุพงศ์ เสนา) กรรมการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย




(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) กรรมการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ความคิดเห็นปลัด อบต.




(นางสาวปริชญา นุ่มลิ้มคิด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ความคิดเห็นนายก อบต.

(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
๑ ก.ย. ๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา – สามแยกจำปา รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ขพ.ถ.๓๒๐๐๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๗๓๔,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๔๗,๙๗๐.๘๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------|------------|------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ | ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นายภานุพงศ์ | เสนา | นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ | เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา - สามแยกจำปา รหัสสายทาง ขพ.ถ. 32008 บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 243.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,215.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31/08/63 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนดและ -

และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	850.50	1.69	1,437.34	1.3795	2.33	1,982.81
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	1,215.00	14.01	17,022.15	1.3795	19.32	23,482.05
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	121.50	585.76	71,169.84	1.3795	808.05	98,178.79
10	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,215.00	346.95	421,544.25	1.3795	478.61	581,520.29
11	Expansion Joint	ม.	10.00	185.41	1,854.10	1.3795	255.77	2,557.73
12	Contraction Joint	ม.	110.00	115.69	12,725.90	1.3795	159.59	17,555.37
13	Longitudinal Joint	ม.	243.00	41.69	10,130.67	1.3795	57.51	13,975.25
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	91.12	69.36	6,320.08	1.3795	95.68	8,718.55
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต							
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 1.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 1.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดตกแต่งทางระบายน้ำขนาด 0.00x0.00x0.00ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
					542,204.33	รวม		747,970.84
ตัวอักษร (-เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์-)					ปรับยอด		747,970.84	


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 542,204.33


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 451/2563 สั่ง ณ วันที่ 25/08/63

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ คึกดีแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายภาณุพงศ์ เสนา)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ที่ พพ.๗๕๒๐๓/๒๖๒ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอกแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา - สามแยกจำปา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๔๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา - สามแยกจำปา รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๓๒๐๐๘ บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๗๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลางที่กำหนดได้ ๗๔๗,๙๗๐.๘๔ บาท กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๗๕ วัน

ด้วยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีความประสงค์ขอกแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เนื่องจากขาดรายการป้ายโครงการ ๑ ป้าย จำนวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท จึงขอเปลี่ยนแปลงราคากลาง จากเดิม ๗๔๗,๙๗๐.๘๔ บาท เป็น ๗๕๐,๙๗๐.๘๔ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายภาณุพงศ์ เสนา) กรรมการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) กรรมการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ความเห็นปลัด อบต. - พันตำรวจตรี


(นางสาวปรีชญา นุ่มลิ้มคิด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เหตุผล.....


(นายวิระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา - สามแยกจำปา รหัสสายทาง ขพ.ถ. 32008 บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 243.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,215.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31/08/63 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ขอเสนอ -

และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	850.50	1.69	1,437.34	1.3795	2.33	1,982.81
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดับทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดับทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	1,215.00	14.01	17,022.15	1.3795	19.32	23,482.05
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	121.50	585.76	71,169.84	1.3795	808.05	98,178.79
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,215.00	346.95	421,544.25	1.3795	478.61	581,520.29
11	Expansion Joint	ม.	10.00	185.41	1,854.10	1.3795	255.77	2,557.73
12	Contraction Joint	ม.	110.00	115.69	12,725.90	1.3795	159.59	17,555.37
13	Longitudinal Joint	ม.	243.00	41.69	10,130.67	1.3795	57.51	13,975.25
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	91.12	69.36	6,320.08	1.3795	95.68	8,718.55
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต							
	1 - ๑ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 1.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 1.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดตกแต่งทางระบายน้ำขนาด 0.00x0.00x0.00ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					545,204.33		รวม	750,970.84
ตัวอักษร (-เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์-)							ปรับยอด	750,970.84

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

545,204.33


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3795

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 451/2563 สั่ง ณ วันที่ 25/08/63

(ลงชื่อ)


(นายวรศักดิ์ คักดีแสง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายกาญจน์ สอนา)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

-

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-