



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๙/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว โดย นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธุ์เจริญธุรกิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๖ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยนางจิตตรา พันธุ์เจริญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขพ. ๐๐๐๙๕๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ซ่อมแซมถนนลาดยางแคบซีกเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.๓๒๐๐๕ สายหนองจิก-วังปลา หมู่ที่ ๕,๑ ตำบลช่องไม้แก้ว จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วง ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านวังปลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๙ เมตร (รวมเชื่อมต่อทางซอยหน้าโรงเรียน ๑๐.๐๐ เมตร) หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๔๕ ตารางเมตร

ช่วง ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขาขวาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร

รวม ๒ ช่วง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๔๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร รวม ๙ เมตร จำนวน ๑ จุด งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่ อบต.กำหนด โดยวิธีคัดเลือก ณ ถนนสายหนองจิก-วังปลา หมู่ที่ ๕,๑ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา

จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓	ผนวก ๓ สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๘ (แปด) หน้า
๒.๔	ผนวก ๔ มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒	จำนวน ๑๙ (สิบเก้า) หน้า
๒.๕	ผนวก ๕ รายละเอียดการแบ่งงวดงานและกำหนดการจ่ายเงิน	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๖	ผนวก ๖ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๗	ผนวก ๗ แบบรูปรายการละเอียด	จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้และต้องมีอายุการ ค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวัน ครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่ หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๙๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔๕๔,๘๐๓.๗๔ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๙๑,๙๖๕.๖๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาท หกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนลาดยางแคบซิดเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชพ.ถ.๓๒๐๐๕ สายหนองจิก-วังปลา หมู่ที่ ๕,๑ ตำบลช่องไม้แก้ว จำนวน ๒ ช่วง รวม ๒ ช่วง กว้าง ๕ เมตร ยาว

๒,๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๔๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยก่อสร้างอยู่ในช่วงระหว่าง กม. ๖+๒๗๒.๐๐ ถึง กม. ๖+๔๗๒.๐๐

๑.๑ งานถางป่าขุดต่อ(ขนาดเบา) จำนวน ๗,๑๗๔.๗๓ ตารางเมตร

๑.๒ งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) จำนวน ๑,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร

๑.๓ งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย จำนวน ๑,๒๔๖.๕๖ ลูกบาศก์เมตร

๑.๔ ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๑๐.๐๐ เมตร

- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร

- Expansion Joint จำนวน ๓๕.๕๐ เมตร พร้อมหยอดยาง

- Contraction Joint จำนวน ๓๑๙.๕๐ เมตร พร้อมตัดรอยต่อและหยอดยาง

- Longitudinal Joint จำนวน ๗๑๐.๐๐ เมตร พร้อมตัดรอยต่อและหยอดยาง

๑.๕ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕๕.๐๐

ลูกบาศก์เมตร

๑.๖ ไหล่ทางข้างละ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๗๑๐.๐๐ เมตร

๑.๗ งานท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๙.๐๐ เมตร

๑.๘ ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๕ (หกสิบห้า) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

***หมายเหตุ ก่อนส่งมอบงานจ้างต้องบ่มคอนกรีตหลังเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗ วัน (นับวันรุ่งขึ้นวันที่ ๑) พร้อมผลทดสอบความแข็งแรงของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ที่มีกำลังอัดประลัยให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบการก่อสร้างที่ระบุในวงงาน อยู่ในช่วงระหว่าง กม. ถึง กม. ของวงงานในแต่ละงวด สามารถปรับเปลี่ยนช่วงก่อสร้างได้ตามแผนงานของผู้รับจ้าง แต่ต้องมีความยาวของระยะทางต่อเนื่องตามที่ระบุในวงงานนั้นๆ

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๙๑,๙๖๕.๖๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาท หกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนลาดยางแคบซีลเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.๓๒๐๐๕ สายหนองจิก-วังปลา หมู่ที่ ๕,๑ ตำบลช่องไม้แก้ว จำนวน ๒ ช่วง รวม ๒ ช่วง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๔๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยก่อสร้างอยู่ในช่วงระหว่าง กม. ๕+๕๖๒.๐๐ ถึง กม. ๖+๒๗๒.๐๐

๑.๑ ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๑๐.๐๐ เมตร

- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร

- Expansion Joint จำนวน ๓๖.๐๐ เมตร พร้อมหยอดยาง

- Contraction Joint จำนวน ๓๑๙.๐๐ เมตร พร้อมตัดรอยต่อและหยอดยาง

- Longitudinal Joint จำนวน ๗๑๐.๐๐ เมตร พร้อมตัดรอยต่อและหยอดยาง

๑.๒ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕๕.๐๐

ลูกบาศก์เมตร

๑.๓ ไหล่ทางข้างละ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๗๑๐.๐๐ เมตร

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๒๘ (ยี่สิบแปด) วัน นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จ งวดที่ ๑

***หมายเหตุ ก่อนส่งมอบงานจ้างต้องบ่มคอนกรีตหลังเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗ วัน (นับวันรุ่งขึ้นวันที่ ๑) พร้อมผลทดสอบความแข็งแรงของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ที่มีกำลังอัดประลัยให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบการก่อสร้างที่ระบุในวงงาน อยู่ในช่วงระหว่าง กม. ถึง กม. ของวงงานในแต่ละงวด สามารถปรับเปลี่ยนช่วงก่อสร้างได้ตามแผนงานของผู้รับจ้าง แต่ต้องมีความยาวของระยะทางต่อเนื่องตามที่ระบุในวงงานนั้นๆ

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๕๖๘,๐๖๘.๘๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันหกสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยก่อสร้างอยู่ในช่วงระหว่าง กม. ๔+๓๒๘.๐๐ ถึง กม. ๕+๕๖๒.๐๐

๑.๑ ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๙.๐๐ เมตร

- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๕.๐๐ ตารางเมตร
- Expansion Joint จำนวน ๒๘.๕๐ เมตร พร้อมหยอดยาง
- Contraction Joint จำนวน ๓๑๖.๕๐ เมตร พร้อมตัดรอยต่อและหยอดยาง
- Longitudinal Joint จำนวน ๗๐๙.๐๐ เมตร พร้อมตัดรอยต่อและหยอดยาง

๑.๒ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๙.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕๔.๕๐

ลูกบาศก์เมตร

๑.๓ ไหล่ทางข้างละ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๙.๐๐ เมตร

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๒ (สามสิบสอง) วัน นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จ งวดที่ ๒

***หมายเหตุ ก่อนส่งมอบงานจ้างต้องบ่มคอนกรีตหลังเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗ วัน (นับวันรุ่งขึ้นวันที่ ๑) พร้อมผลทดสอบความแข็งแรงของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ที่มีกำลังอัดประลัยให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ หรือ ก่อนส่งมอบงานจ้างต้องบ่มคอนกรีตหลังเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗ วัน (นับวันรุ่งขึ้นวันที่ ๑) เพื่อรับค่าปรับในระหว่างรอผลทดสอบความแข็งแรงของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ที่มีกำลังอัดประลัยให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ ที่อายุ ๒๘ วัน ให้เร่งส่งผลทดสอบความแข็งแรงของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ที่มีกำลังอัดประลัยให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ ที่อายุ ๒๘ วัน โดยเร็ว การก่อสร้างที่ระบุในวงงาน อยู่ในช่วงระหว่าง กม. ถึง กม. ของวงงานในแต่ละงวด สามารถปรับเปลี่ยนช่วงก่อสร้างได้ตามแผนงานของผู้รับจ้าง แต่ต้องมีความยาวของระยะทางต่อเนื่องตามที่ระบุในวงงานนั้นๆ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น - เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้าง

กำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น

หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานและ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ

สิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็วและไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆจากผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างและจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง

เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๗,๓๘๐.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบ บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา หรือ วิศวกรประจำโครงการ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไปโดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางจิตตรา พันธุ์เจริญ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจริญญา ช่วยนุ่ม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุภาวดี แสงสุวรรณ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๗๗๕๒๗๖๔๑

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๘๒๒๐๒๖๐๐๐

CNTR-0154/64

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 39/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
รายละเอียดการแบ่งงวดงานและกำหนดการจ่ายเงิน

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ขพ.ถ.32005 สายหนองจิก-วังปลา หมู่ที่ 5,1 ตำบลช่องไม้แก้ว จำนวน 2 ช่วง ดังนี้

ช่วง 1 หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,849 เมตร (รวมเชื่อมทางซอยหน้าโรงเรียน
10.00 เมตร) หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,245 ตารางเมตร

ช่วง 2 หมู่ที่ 1 บ้านเขาขวาง กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร

รวม 2 ช่วง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,129 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,645 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร รวม 9 เมตร จำนวน 1 จุด งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบ
รูปตัดตามที่ อบต.กำหนด

โดยมีระยะเวลาในการก่อสร้าง จำนวน 125 วัน แบ่งงวดงานออกเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 710.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยก่อสร้างอยู่ในช่วงระหว่าง กม. 6+272.00 ถึง กม. 6+972.00 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
2,191,965.60 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบสตางค์)

- 1.1 งานถางป่าขุดต่อ(ขนาดเบา) จำนวน 7,174.73 ตารางเมตร
- 1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) จำนวน 1,450.00 ตารางเมตร
- 1.3 งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย จำนวน 1,296.56 ลูกบาศก์เมตร
- 1.4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 710.00 เมตร
 - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,550.00 ตารางเมตร
 - Expansion Joint จำนวน 35.50 เมตร พร้อมหยอดยาง
 - Contraction Joint จำนวน 319.50 เมตร พร้อมตัดรอยต่อและหยอดยาง
 - Longitudinal Joint จำนวน 710.00 เมตร พร้อมตัดรอยต่อและหยอดยาง
- 1.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 710.00 เมตร จำนวน 355.00 ลูกบาศก์เมตร
- 1.6 ไหล่ทางข้างละ กว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง 710.00 เมตร
- 1.7 งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร ชั้น 3 จำนวน 9.00 เมตร
- 1.8 ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 65 (หกสิบห้า) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

***หมายเหตุ ก่อนส่งมอบงานจ้างต้องบมคอนกรีตหลังเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7 วัน (นับวันรุ่งขึ้นวันที่ 1) พร้อมผล
ทดสอบความแข็งแรงของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ที่มีกำลังอัดประลัยให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบการก่อสร้างที่ระบุในงวดงาน อยู่ในช่วงระหว่าง กม. ถึง กม. ของงวดงานในแต่ละงวด สามารถปรับ
เปลี่ยนช่วงก่อสร้างได้ตามแผนงานของผู้รับจ้าง แต่ต้องมีความยาวของระยะทางต่อเนื่องตามที่ระบุในงวดงานนั้นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นางจิตตรา พันธุ์เจริญ
ผู้รับจ้าง (ผู้รับมอบอำนาจ) / งวดที่ 2...

งวดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 710.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยก่อสร้างอยู่ในช่วงระหว่าง กม. 5+562.00 ถึง กม. 6+272.00 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,191,965.60 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบสตางค์)

1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 710.00 เมตร

- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,550.00 ตารางเมตร
- Expansion Joint จำนวน 36.00 เมตร พร้อมหยอดยาง
- Contraction Joint จำนวน 319.00 เมตร พร้อมตัดรอยต่อและหยอดยาง
- Longitudinal Joint จำนวน 710.00 เมตร พร้อมตัดรอยต่อและหยอดยาง

1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 710.00 เมตร จำนวน 355.00 ลูกบาศก์เมตร

1.3 ไหล่ทางข้างละ กว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง 710.00 เมตร

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 28 (ยี่สิบแปด) วัน นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จ งวดที่ 1

***หมายเหตุ ก่อนส่งมอบงานจ้างต้องบ่มคอนกรีตหลังเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7 วัน (นับวันรุ่งขึ้นวันที่ 1) พร้อมผลทดสอบความแข็งแรงของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ที่มีกำลังอัดประลัยให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบการก่อสร้างที่ระบุในงวดงาน อยู่ในช่วงระหว่าง กม. ถึง กม. ของงวดงานในแต่ละงวด สามารถปรับเปลี่ยนช่วงก่อสร้างได้ตามแผนงานของผู้รับจ้าง แต่ต้องมีความยาวของระยะทางต่อเนื่องตามที่ระบุในงวดงานนั้นๆ

(ลงชื่อ).....

นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว



(ลงชื่อ).....

นางจิตตรา พันธุ์เจริญ

ผู้รับจ้าง (ผู้รับมอบอำนาจ)



/ งวดที่ 3...

งวดที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 709.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยก่อสร้างอยู่ในช่วงระหว่าง กม. 4+328.00 ถึง กม. 5+562.00 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,568,068.80 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันหกสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์)

1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 709.00 เมตร

- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,545.00 ตารางเมตร
- Expansion Joint จำนวน 28.50 เมตร พร้อมหยอดยาง
- Contraction Joint จำนวน 316.50 เมตร พร้อมตัดรอยต่อและหยอดยาง
- Longitudinal Joint จำนวน 709.00 เมตร พร้อมตัดรอยต่อและหยอดยาง

1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 709.00 เมตร จำนวน 354.50 ลูกบาศก์เมตร

1.3 ไหล่ทางข้างละ กว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง 709.00 เมตร

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 32 (สามสิบสอง) วัน นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จ งวดที่ 2

***หมายเหตุ ก่อนส่งมอบงานจ้างต้องบ่มคอนกรีตหลังเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7 วัน (นับวันรุ่งขึ้นวันที่ 1) พร้อมผลทดสอบความแข็งแรงของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ที่มีกำลังอัดเฉลี่ยให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ หรือก่อนส่งมอบงานจ้างต้องบ่มคอนกรีตหลังเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7 วัน (นับวันรุ่งขึ้นวันที่ 1) เพื่อรับค่าปรับ ในระหว่างรอผลทดสอบความแข็งแรงของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ที่มีกำลังอัดเฉลี่ยให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบที่อายุ 28 วัน ให้เร่งส่งผลทดสอบความแข็งแรงของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ที่มีกำลังอัดเฉลี่ยให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ ที่อายุ 28 วัน โดยเร็ว การก่อสร้างที่ระบุในงวดงาน อยู่ในช่วงระหว่าง กม. ถึง กม. ของงวดงานในแต่ละงวด สามารถปรับเปลี่ยนช่วงก่อสร้างได้ตามแผนงานของผู้รับจ้าง แต่ต้องมีความยาวของระยะทางต่อเนื่องตามที่ระบุในงวดงานนั้นๆ

(ลงชื่อ).....

นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว



(ลงชื่อ).....

นางจิตตรา พันธุ์เจริญ

ผู้รับจ้าง (ผู้รับมอบอำนาจ)





แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

ชื่อผู้เสียอากร ทรัพย์สินส่วนจำกัด พันธเจริญธุรกิจ ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 8 6 3 5 4 4 0 0 0 4 0 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน เลขที่ 333 หมู่ที่ 6

ตรอก/ซอย - แยก ถนน - ตำบล/แขวง ละแม

อำเภอ/เขต ละแม จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 8 6 1 7 0

ชื่อคู่สัญญา องค์การบริหารส่วนตำบล ช้องไม้แก้ว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 5 6 1 3 2 6

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน เลขที่ 225 หมู่ที่ 2

ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง ช้องไม้แก้ว

อำเภอ/เขต หงตะโก จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 8 6 2 2 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

สัญญาเลขที่ 39/2564 ลงวันที่ 13/09/2564

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 14/09/2564

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 16/01/2565

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

ตราสารตามบัญชีตราอากรแสตมป์ ตราสาร 4 จ้างทำของ

มูลค่าของตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 6,497,196.26

สำหรับเจ้าหน้าที่

สรุปรายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	6,498.00
2. เงินเพิ่มอากร	
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	6,498.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง ซ่อมแซมถนนลาดยางแคบสี่ล้อเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.32005 สายหนองจิก วังปลา ม.5 1 ต.ช่อง

จำนวนงวดงาน 3

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 347,600.00

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แสดงตามแบบนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการและยอมผูกพันในรายการข้อมูลดังกล่าว

302C02141D2D458F7654B37206E25AB47B9C81B755175EBC021419611B0503FDD0207C70D04F6B5EB1B1D4465F1B

วันที่ยื่นเอกสาร 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:32:16



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธุ์เจริญธุรกิจ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0863544000400

สาขา 0

ผู้รับเงิน

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสาวอาภรณ์ บวรเกรียงไกร)

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 15/09/2564

เดือน/ปีภาษี

เลขที่ใบเสร็จ 64201125932

จำนวนเงิน *****6,498.00 บาท

(หกพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

ร.พ.

หมายเลขอ้างอิง P0901286180

อ.ส.9 อินเทอร์เน็ต



Digitally
signed by
Date:
2564.09.15
11:15:09 ICT