



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการกำหนดราคากลาง

โครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๑๔ โครงการ และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๑ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๕ โครงการ ดังต่อไปนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๑๔ โครงการ

๑. โครงการจ้างบูรณะถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมานมิตร บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓.๐๐ เมตร x ๑.๘๐ เมตร x ๑๑.๐๐ เมตร ทำมุม ๑๕ องศา กับแนวตั้งฉากกับศูนย์กลางทาง (ไม่มีกำแพงปากท่อเหลี่ยม คสล.) งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๙๓,๔๗๐.๒๒ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)

๒. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำละม บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๕,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๓,๘๗๒.๑๑ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์)

๓. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคณิงมิตร บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๗๘,๖๓๖.๒๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์)

/ ๔. โครงการจ้างก่อสร้าง...

๔. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝุ่สดี-ท่าเรือจ้ง บ้านเขาหมาแหงน, บ้านคลองโชน หมู่ที่ ๒-๓ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอู่่งตะโก จ้งหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่่างลูกร้งข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๘,๘๘๘.๑๖ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสิบหกสตางค์)

๕. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรหมจรรย์ บ้านคลองโชน หมู่ที่ ๓ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอู่่งตะโก จ้งหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่่างลูกร้งข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๑,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๗๙,๖๙๖.๔๗ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

๖. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปฐมวงศ์ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอู่่งตะโก จ้งหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่่างลูกร้งข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๓,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๑,๙๕๒.๖๒ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์)

๗. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทอง-แจ่มแจ้ง บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอู่่งตะโก จ้งหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๓.๘๖ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๓.๘๖ ตารางเมตร ใหญ่่างลูกร้งข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๗๗,๓๐๖.๒๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๘. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุตพรหม บ้างวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอู่่งตะโก จ้งหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่่างลูกร้งข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๗๗,๗๑๙.๒๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)

๙. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขา บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอู่่งตะโก จ้งหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่่างลูกร้งข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๓,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๒,๐๒๓.๓๖ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันยี่สิบสามบาทสามสิบหกสตางค์)

๑๐. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไม้งาม บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอู่่งตะโก จ้งหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๓.๘๖ ตารางเมตร ใหญ่่างลูกร้งข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๕,๓๑๒.๐๙ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสองบาทเก้าสตางค์)

๑๑. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุรีรัมย์-วังปลา บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๕,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๓,๙๗๒.๔๑ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

๑๒. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอีสานใต้ บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๓.๘๖ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๓.๘๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๗,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๖,๓๕๑.๙๒ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์)

๑๓. โครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๑ แถว พร้อมเทลิน ยาแนวให้เรียบร้อย งบประมาณ ๑๕,๘๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๑๕,๙๐๐.๐๕ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทห้าสตางค์)


๑๔. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียน บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๗๖,๕๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๗๕,๓๗๕.๖๑ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๑ โครงการ

๑. โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอาคารัดน้ำบ้านวังปลา บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๒,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๓๒,๐๒๗.๖๗ บาท (สามหมื่นสองพันยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) นั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘



(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สมานมิตร บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๔๘,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และก่อสร้าง
ท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓.๐๐ เมตร x ๑.๘๐ เมตร x ๑๑.๐๐ เมตร ทำมุม ๑๕ องศา กับแนวตั้งฉาก
กับศูนย์กลางทาง (ไม่มีกำแพงปากท่อเหลี่ยม คสล.) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่
อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๔๓,๔๗๐.๒๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนามมิตร บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร ใหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล .
3.00 ม. x 1.80 ม. x 11.00 ม.ห้ามุม 15 องศา กับแนวตั้งฉากกับศูนย์กลางทาง (ไม่มีหูช้าง)

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03/03/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ออกแบบกำหนดและ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ตามแบบ ทด-5-202 แผ่นที่ 77 และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ	ไม่มี	-	-	-	-	-	-
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	75.42	183.27	13,822.22	1.3848	253.79	19,141.01
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.50	647.28	11,327.40	1.3848	896.35	15,686.18
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	175.00	398.58	69,751.50	1.3848	551.95	96,591.87
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	15.00	152.96	2,294.40	1.3848	211.81	3,177.28
13	Longitudinal Joint	ม.	35.00	61.73	2,160.55	1.3848	85.48	2,991.92
14	งานใหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	10.93	86.01	940.08	1.3848	119.10	1,301.82
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีหูช้าง)							
	- 3.00 ม. x 1.80 ม. x 11.00 ม.ห้ามุม 15 องศา							
	กับแนวตั้งฉากกับศูนย์กลางทาง	จุด	1.00	274,693.45	274,693.45	1.2799	351,580.14	351,580.14
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-	-	-	-	-	-
					377,989.60		รวม	493,470.22
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสองสตางค์-) ปรับยอด								493,470.22

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - 3 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 99/2567 สั่ง ณ วันที่ 24/02/68

=	377,989.60
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำละอมน บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๙๕,๕๐๐.-...บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ ๑๖๓.๑๖๔

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๘๓,๘๗๒.๑๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำละอุม บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03/03/68 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ขอติดกำหนด


- และ -


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	594.00	1.83	1,087.02	1.3848	2.53	1,505.30
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	93.60	174.56	16,338.81	1.3848	241.73	22,625.98
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	667.71	24,037.56	1.3848	924.64	33,287.21
10	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	390.19	280,936.80	1.3848	540.33	389,041.28
11	Expansion Joint	ม.	4.00	214.11	856.44	1.3848	296.49	1,185.99
12	Contraction Joint	ม.	64.00	146.90	9,401.60	1.3848	203.42	13,019.33
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	61.73	11,111.40	1.3848	85.48	15,387.06
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	43.20	80.57	3,480.62	1.3848	111.57	4,819.96
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- 0 x 0.00 ม.ห้ามุม 0 องศา กับแนวตั้งฉากกับ							
	ศูนย์กลางทาง	จุด	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-	-	-	-	-	-
					350,250.25		รวม	483,872.11
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์-)							ปรับยอด	483,872.11

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 99/2568 ลง วันที่ 24/02/68

=	350,250.25
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นางสาวสุมาลา รอดบุญมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคิ่งมิตร บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒ ตำบล.....
 ช้องไม้แก้ว อำเภอยางตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๙๑,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ ๐๖๓.๑๐๐ กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๗๘,๖๓๖.๒๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันึงมิตร บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04/03/68 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- - และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	594.00	1.83	1,087.02	1.3848	2.53	1,505.30
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วค้ำทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วค้ำทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	93.60	170.21	15,931.65	1.3848	235.70	22,062.14
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	647.28	23,302.08	1.3848	896.35	32,268.72
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	386.69	278,416.80	1.3848	535.48	385,551.58
11	Expansion Joint	ม.	4.00	214.07	856.28	1.3848	296.44	1,185.77
12	Contraction Joint	ม.	64.00	146.89	9,400.96	1.3848	203.41	13,018.44
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	61.73	11,111.40	1.3848	85.48	15,387.06
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	43.20	77.85	3,363.12	1.3848	107.80	4,657.24
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- 0 x 0.00 ม.ห้ามุม 0 องศา กับแนวตั้งฉากกับ							
	ศูนย์กลางทาง	จุด	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-	-	-	-	-	-
					346,469.31		รวม	478,636.25
							ปรับยอด	478,636.25

ตัวอักษร (-) สีแดงหมายถึงแปดพันหรือสามสิบหกบาทหยาบห้าสตางค์-

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 099/2568 สั่ง ณ วันที่ 24/02/68

=	346,469.31
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุสติ-ท่าเรือจ้าง บ้านเขาหมาแหงน,บ้านคลองโชน หมู่ที่ ๒-๓ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๘๙,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๘๙,๘๘๘.๑๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุสี - ท่าเรือจ้าง บ้านเขาหมาแหงน,บ้านคลองโชน หมู่ที่ 2-3 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04/03/68 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ออกแบบกำหนด

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	452.25	1.83	827.61	1.3848	2.53	1,146.07
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	85.05	187.60	15,955.38	1.3848	259.78	22,095.01
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	67.50	647.28	43,691.40	1.3848	896.35	60,503.85
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	675.00	398.17	268,764.75	1.3848	551.38	372,185.42
11	Expansion Joint	ม.	5.00	220.42	1,102.10	1.3848	305.23	1,526.18
12	Contraction Joint	ม.	60.00	152.96	9,177.60	1.3848	211.81	12,709.14
13	Longitudinal Joint	ม.	135.00	61.73	8,333.55	1.3848	85.48	11,540.30
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	42.18	88.72	3,742.20	1.3848	122.85	5,182.19
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- 0 x 0.00 ม.ห้ามุม 0 องศา กับแนวตั้งฉากกับ							
	ศูนย์กลางทาง	จุด	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-	-	-	-	-	-
					354,594.59		รวม	489,888.16
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสิบหกสตางค์-)							ปรับยอด	489,888.16

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 099/2568 ลง วันที่ 24/02/68

=	354,594.59
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรมจรรย์ บ้านคลองโชน หมู่ที่ ๓ ตำบล
ช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๑,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๗๙,๖๙๖.๕๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรมจรรย์ บ้านคลองโชน หมู่ที่ 3 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะกอก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04/03/68 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ขอติดกำหนด

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	594.00	1.83	1,087.02	1.3848	2.53	1,505.30
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	93.60	183.27	17,154.07	1.3848	253.79	23,754.95
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	642.20	23,119.20	1.3848	889.31	32,015.46
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	385.82	277,790.40	1.3848	534.28	384,684.14
11	Expansion Joint	ม.	4.00	214.06	856.24	1.3848	296.43	1,185.72
12	Contraction Joint	ม.	64.00	146.89	9,400.96	1.3848	203.41	13,018.44
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	61.73	11,111.40	1.3848	85.48	15,387.06
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	43.20	86.01	3,715.63	1.3848	119.10	5,145.40
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- 0 x 0.00 ม.ข้าม 0 องศา กับแนวตั้งฉากกับศูนย์กลางทาง	จุด	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					347,234.92		รวม	479,696.47
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกกร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์-) ปรียอด								479,696.47

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 099/2568 ลง วันที่ 24/02/68

=	347,234.92
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปทุมวงศ์ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบล
ช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๓,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๘๑,๙๕๒.๖๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปฐมวงศ์ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ 4 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะกอก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04/03/68 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	594.00	1.83	1,087.02	1.3848	2.53	1,505.30
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	93.60	174.56	16,338.81	1.3848	241.73	22,625.98
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	683.01	24,588.36	1.3848	945.83	34,049.96
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	387.50	279,000.00	1.3848	536.61	386,359.20
11	Expansion Joint	ม.	4.00	214.08	856.32	1.3848	296.45	1,185.83
12	Contraction Joint	ม.	64.00	146.90	9,401.60	1.3848	203.42	13,019.33
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	61.73	11,111.40	1.3848	85.48	15,387.06
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	43.20	80.57	3,480.62	1.3848	111.57	4,819.96
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- 0 x 0.00 ม.ท่อม 0 องศา กับแนวตั้งฉากกับศูนย์กลางทาง	จุด	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					348,864.13		รวม	481,952.62
							ปรับยอด	481,952.62

ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์-) ปรับยอด

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 099/2568 สั่ง ณ วันที่ 24/02/68

=	348,864.13
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ตึกดีแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทอง-แจ่มแจ้ง บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบล
ช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๘๙,๐๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๓.๘๖ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๓.๘๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๗๗,๓๐๖.๒๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------|------------|----------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ | ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา | รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ | เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

-

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทอง - แจ่มแจ้ง บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 3.86 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 703.86 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04/03/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานฉาบปูนตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	577.50	1.83	1,056.82	1.3848	2.53	1,463.48
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วคดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วคดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	91.00	178.91	16,280.81	1.3848	247.75	22,545.66
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	693.22	24,262.70	1.3848	959.97	33,598.98
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	700.00	392.62	274,834.00	1.3848	543.70	380,590.12
11	Expansion Joint	ม.	4.00	214.13	856.52	1.3848	296.52	1,186.10
12	Contraction Joint	ม.	64.00	146.90	9,401.60	1.3848	203.42	13,019.33
13	Longitudinal Joint	ม.	175.00	61.73	10,802.75	1.3848	85.48	14,959.64
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	42.00	83.29	3,498.18	1.3848	115.33	4,844.27
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	3.86	392.62	1,515.51	1.3848	543.70	2,098.67
19	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีหูช้าง)							
	- 0 x 0.00 ม.ทำมุม 0 องศา กับแนวตั้งฉากกับ							
	ศูนย์กลางทาง	จุด	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-			-	-	-
					345,508.89		รวม	477,306.25
							ปรับยอด	477,306.25

ตัวอักษร (-) สีแดงขีดเส้นใต้หมายถึงสามร้อยหกบาทยี่สิบห้าสตางค์-

- 1 ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง
 - 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - 3 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 099/2567 ลง วันที่ 24/02/68

=	345,508.89
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ สิตศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุตพรม บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๘๙,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๗๗,๗๑๙.๒๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุตพรม บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05/03/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ขอบต.กำหนด-


- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	577.50	1.83	1,056.82	1.3848	2.53	1,463.48
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	91.00	187.60	17,071.60	1.3848	259.78	23,640.75
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	698.33	24,441.55	1.3848	967.04	33,846.65
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	700.00	393.50	275,450.00	1.3848	544.91	381,443.16
11	Expansion Joint	ม.	4.00	214.13	856.52	1.3848	296.52	1,186.10
12	Contraction Joint	ม.	64.00	146.90	9,401.60	1.3848	203.42	13,019.33
13	Longitudinal Joint	ม.	175.00	61.73	10,802.75	1.3848	85.48	14,959.64
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	42.00	88.72	3,726.24	1.3848	122.85	5,160.09
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีหูช้าง)							
	- 0 x 0.00 ม. ท้ำมุม 0 องศา กับแนวตั้งฉากกับ							
	ศูนย์กลางทาง	จุด	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-	-	-	-	-	-
					345,807.08		รวม	477,719.20
							ปรับยอด	477,719.20

ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์-) ปรับยอด

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 099/2567 สั่ง ณ วันที่ 24/02/68

=	345,807.08
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขา บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๔๓,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๘๒,๐๒๓.๓๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขา บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร โหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05/03/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	594.00	1.83	1,087.02	1.3848	2.53	1,505.30
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	93.60	170.21	15,931.65	1.3848	235.70	22,062.14
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	662.60	23,853.60	1.3848	917.56	33,032.46
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	389.32	280,310.40	1.3848	539.13	388,173.84
11	Expansion Joint	ม.	4.00	214.11	856.44	1.3848	296.49	1,185.99
12	Contraction Joint	ม.	64.00	146.90	9,401.60	1.3848	203.42	13,019.33
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	61.73	11,111.40	1.3848	85.48	15,387.06
14	งานโหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	43.20	77.85	3,363.12	1.3848	107.80	4,657.24
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีหูช้าง)							
	- 0 x 0.00 ม.ห้ามุม 0 องศา กับแนวตั้งฉากกับ							
	ศูนย์กลางทาง	จุด	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-			-		-
					348,915.23		รวม	482,023.36
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันยี่สิบสามบาทสามสิบหกสตางค์-)							ปรับยอด	482,023.36


- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 099/2567 ลง วันที่ 24/02/68

=	348,915.23
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดงูมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไม้งาม บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๓.๘๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๘๕,๓๑๒.๐๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา	รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์	เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไม้งาม บ้านหนองหมื่นที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 723.86 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05/03/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ขอเสนอ-

--และ--

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	594.00	1.83	1,087.02	1.3848	2.53	1,505.30
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	93.60	174.56	16,338.81	1.3848	241.73	22,625.98
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	662.60	23,853.60	1.3848	917.56	33,032.46
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	389.80	280,656.00	1.3848	539.79	388,652.42
11	Expansion Joint	ม.	4.00	214.11	856.44	1.3848	296.49	1,185.99
12	Contraction Joint	ม.	64.00	146.90	9,401.60	1.3848	203.42	13,019.33
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	61.73	11,111.40	1.3848	85.48	15,387.06
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	43.20	80.57	3,480.62	1.3848	111.57	4,819.96
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	3.86	389.80	1,504.62	1.3848	539.79	2,083.59
19	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีหูช้าง)							
	- 0 x 0.00 ม.ทำมุม 0 องศา กับแนวตั้งฉากกับศูนย์กลางทาง	จุด	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					351,290.11		รวม	485,312.09
							ปรับยอด	485,312.09

ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสองบาทเก้าสตางค์-) ปรับยอด

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 099/2567 ลง วันที่ 24/02/68

=	351,290.11
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ตักดีแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุรีรัมย์-วังปลา บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบล.....
 ชื่องิ้วไม้แก้ว อำเภอยางตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชื่องิ้วไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๙๕,๕๐๐.-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ ๐๒๓.๑๐๐๐
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๘๓,๘๗๒.๔๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุรีรัมย์ - วังปลา บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 2.68 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702.68 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05/03/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

--และ--


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานฉาบปูนตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	577.50	1.83	1,056.82	1.3848	2.53	1,463.48
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	91.00	196.85	17,913.35	1.3848	272.59	24,806.40
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	713.63	24,977.05	1.3848	988.23	34,588.21
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	700.00	396.12	277,284.00	1.3848	548.54	383,982.88
11	Expansion Joint	ม.	4.00	214.13	856.52	1.3848	296.52	1,186.10
12	Contraction Joint	ม.	64.00	146.90	9,401.60	1.3848	203.42	13,019.33
13	Longitudinal Joint	ม.	175.00	61.73	10,802.75	1.3848	85.48	14,959.64
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	42.00	94.50	3,969.00	1.3848	130.86	5,496.27
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑.๐๐ x 1.๐๐ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑.๐๐ x 1.๐๐ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑.๐๐ x 1.๐๐ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	2.68	396.12	1,061.60	1.3848	548.54	1,470.10
19	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีหูช้าง)							
	- 0 x 0.00 ม.ทำมุม 0 องศา กับแนวตั้งฉากกับ							
	ศูนย์กลางทาง	จุด	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					350,322.69		รวม	483,972.41
							ปรับยอด	483,972.41

ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์-) ปรับยอด

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 099/2567 สั่ง ณ วันที่ 24/02/68

=	350,322.69
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอีสานใต้ บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๗,๕๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๓.๘๖ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๓.๘๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ ๑๖๓ กำหนด.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๘๖,๓๕๑.๙๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอีสานใต้ บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 3.86 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 683.86 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05/03/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- - และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	561.00	1.83	1,026.63	1.3848	2.53	1,421.67
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	88.40	187.60	16,583.84	1.3848	259.78	22,965.30
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.00	703.44	23,916.96	1.3848	974.12	33,120.20
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	680.00	394.36	268,164.80	1.3848	546.10	371,354.61
11	Expansion Joint	ม.	4.00	214.13	856.52	1.3848	296.52	1,186.10
12	Contraction Joint	ม.	60.00	146.90	8,814.00	1.3848	203.42	12,205.62
13	Longitudinal Joint	ม.	170.00	61.73	10,494.10	1.3848	85.48	14,532.22
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	40.80	88.72	3,619.77	1.3848	122.85	5,012.65
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	11.00	1,276.56	14,042.16	1.3848	1,767.78	19,445.58
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	3.86	394.36	1,522.22	1.3848	546.10	2,107.97
19	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีหูช้าง)							
	- 0 x 0.00 ม. ท้ำมุม 0 องศา กับแนวตั้งฉากกับ							
	ศูนย์กลางทาง	จุด	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-	-	-	-	-	-
					352,041.00		รวม	486,351.92
							ปรับยอด	486,351.92

ตัวอักษร (-) สีสันแปลนหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์-

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	352,041.00
2	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848
3	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม	=	1.2799

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 099/2567 สั่ง ณ วันที่ 24/02/68

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว.....
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๑๕,๘๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๑ แลว (ท่อระบายน้ำ
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร ยาว ๑ เมตร จำนวน ๙ ท่อน) พร้อมเทลิน ยาแนวให้เรียบร้อย และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลน
และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๕,๘๐๐.๐๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการวางท่อระบายน้ำ สายห้วยใหญ่ - ถ้ำเต่า บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ปริมาณงานวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 จำนวน 1 แยก พร้อมเหลี่ยม ยานแนวให้เรียบร้อย

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 06/03/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่มอบกำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.00 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.00 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	9.00	1,275.76	11,481.84	1.3848	1,766.67	15,900.05
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีหูช้าง) - 0 x 0.00 ม. ท้ำม 0 องศา กับแนวตั้งฉากกับ							
	ศูนย์กลางทาง	จุด	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	1.3848	-	-
			-	-	-	-	-	-
					11,481.84		รวม	15,900.05
							ปรับยอด	15,900.05

ตัวอักษร (-หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทห้าสตางค์-)

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 099/2567 ลง วันที่ 24/02/68

=	11,481.84
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา ไรอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียน บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบล
ช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๖,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๕,๓๗๕.๖๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียน บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 2.68 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 114.68 ตารางเมตร โหลทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 06/03/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	89.60	1.83	163.96	1.3848	2.53	227.05
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	11.76	174.56	2,052.82	1.3848	241.73	2,842.74
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.60	688.09	3,853.30	1.3848	952.86	5,336.04
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	112.00	391.66	43,865.92	1.3848	542.37	60,745.52
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	8.00	146.90	1,175.20	1.3848	203.42	1,627.41
13	Longitudinal Joint	ม.	28.00	61.73	1,728.44	1.3848	85.48	2,393.54
14	งานโหลทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	6.72	80.57	541.43	1.3848	111.57	749.77
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	2.68	391.66	1,049.64	1.3848	542.37	1,453.54
19	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีหูช้าง) - 0 x 0.00 ม.ทำมุม 0 องศา กับแนวตั้งฉากกับ ศูนย์กลางทาง							
	จุด	จุด	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	1.3848	-	-
			-	-	-	-	-	-
					54,430.71		รวม	75,375.61
ตัวอักษร (-)เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์(-)							ปรับยอด	75,375.61

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 099/2567 สั่ง ณ วันที่ 24/02/68

=	54,430.71
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองราม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ...โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอาคารัดน้ำบ้านวังปลา บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบล
ช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร... ๓๒,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑. ป้าย ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๒,๐๒๗.๖๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอาคารอัดน้ำบ้านวังปลา บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 50.00 เมตร เฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 06/03/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ขอบเขตกำหนด

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	42.00	103.00	4,326.00	1.1250	115.87	4,866.75
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.20 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	3,017.88	24,143.04	1.1250	3,395.11	27,160.92
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
					28,469.04		รวม	32,027.67
							ปรับยอด	32,027.67

ตัวอักษร (-สามหมื่นสองพันยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 28,469.04

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.1250

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 099/2567 สังกัด ณ วันที่ 24/02/68

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิชาศักดิ์ ชักดีแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวสุมาลา รอดตงมา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ