



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการกำหนดราคากลาง

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๒ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ โครงการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะกอก จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต. กำหนด งบประมาณ ๔๙๕,๖๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๕๒,๕๒๙.๘๓ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์)

๒. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ห้วยไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะกอก จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต. กำหนด งบประมาณ ๔๙๕,๑๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๕๑,๓๘๓.๘๔ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายวิระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว.....  
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๕,๖๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๕๒,๕๒๙.๘๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                            |                                     |  |
|----------------------------|-------------------------------------|--|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง  | ผู้อำนวยการกองช่าง                  |  |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา  | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน           |  |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน |  |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ - ถ้ำเต่า บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22/05/68 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- และ -

| ลำดับ | รายการ                                          | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   |
|-------|-------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1     | งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)                        | ตร.ม. | 406.25 | 1.82         | 739.37     | 1.3848 | 2.52                      | 1,023.87   |
| 2     | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                     | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 3     | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)           | ตร.ม. | 625.00 | 11.67        | 7,293.75   | 1.3848 | 16.16                     | 10,100.38  |
| 4     | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)          | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 5     | งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง                         | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 6     | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ         | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 7     | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย | ลบ.ม. | 37.50  | 85.35        | 3,200.62   | 1.3848 | 118.19                    | 4,432.21   |
| 8     | งานรองพื้นทาง(หินคลุก)                          | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 9     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                      | ลบ.ม. | 62.50  | 695.64       | 43,477.50  | 1.3848 | 963.32                    | 60,207.64  |
| 10    | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.      | ตร.ม. | 625.00 | 401.99       | 251,243.75 | 1.3848 | 556.67                    | 347,922.34 |
| 11    | Expansion Joint                                 | ม.    | 5.00   | 228.77       | 1,143.85   | 1.3848 | 316.80                    | 1,584.00   |
| 12    | Contraction Joint                               | ม.    | 55.00  | 154.29       | 8,485.95   | 1.3848 | 213.66                    | 11,751.34  |
| 13    | Longitudinal Joint                              | ม.    | 125.00 | 62.92        | 7,865.00   | 1.3848 | 87.13                     | 10,891.45  |
| 14    | งานไหล่ทาง                                      |       |        |              |            |        |                           |            |
|       | - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.    | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
|       | Expansion Joint                                 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
|       | Contraction Joint                               | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
|       | Longitudinal Joint                              | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
|       | - ลูกรัง                                        | ลบ.ม. | 39.06  | 85.35        | 3,333.77   | 1.3848 | 118.19                    | 4,616.60   |
| 15    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\phi$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 16    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\phi$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 17    | งานท่อระบายน้ำขนาด $\phi$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 18    | งานเชื่อมทาง                                    |       |        |              |            |        |                           |            |
|       | ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.                      | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
|       |                                                 |       | -      |              | -          | -      | -                         | -          |
|       |                                                 |       |        |              | 326,783.56 |        | รวม                       | 452,529.83 |
|       |                                                 |       |        |              |            |        | ประหยัด                   | 452,529.83 |

ตัวอักษร (-) สีสันห้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์-

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
  - 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
  - 3 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 242/2568 สั่ง ณ วันที่ 19/05/68

|   |            |
|---|------------|
| = | 326,783.56 |
| = | 1.3848     |
| = | 1.2799     |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวสุมาลา รุฒิบงมา)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ/เลขานุการ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ห้วยไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว  
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร .....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว .....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๕๕,๑๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน  
งานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด .....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘... เป็นเงิน ๔๕๑,๓๘๓.๘๔... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ) .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                  |            |                                     |
|------------------|------------|-------------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์  | ศักดิ์แสง  | ผู้อำนวยการกองช่าง                  |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา | รอดบุญมา   | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน           |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์  | เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ - ห้วยไทร บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22/05/68 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ออกแบบกำหนด.

- และ -


| ลำดับ | รายการ                                          | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   |
|-------|-------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1     | งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)                        | ตร.ม. | 406.25 | 1.82         | 739.37     | 1.3848 | 2.52                      | 1,023.87   |
| 2     | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                     | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 3     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)           | ตร.ม. | 625.00 | 11.67        | 7,293.75   | 1.3848 | 16.16                     | 10,100.38  |
| 4     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)          | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 5     | งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง                         | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 6     | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ         | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 7     | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย | ลบ.ม. | 37.50  | 85.35        | 3,200.62   | 1.3848 | 118.19                    | 4,432.21   |
| 8     | งานรองพื้นทาง(หินคลุก)                          | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 9     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                      | ลบ.ม. | 62.50  | 690.60       | 43,162.50  | 1.3848 | 956.34                    | 59,771.43  |
| 10    | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.      | ตร.ม. | 625.00 | 401.17       | 250,731.25 | 1.3848 | 555.54                    | 347,212.63 |
| 11    | Expansion Joint                                 | ม.    | 5.00   | 228.76       | 1,143.80   | 1.3848 | 316.78                    | 1,583.93   |
| 12    | Contraction Joint                               | ม.    | 55.00  | 154.29       | 8,485.95   | 1.3848 | 213.66                    | 11,751.34  |
| 13    | Longitudinal Joint                              | ม.    | 125.00 | 62.92        | 7,865.00   | 1.3848 | 87.13                     | 10,891.45  |
| 14    | งานไหล่ทาง                                      |       |        |              |            |        |                           |            |
|       | - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.    | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
|       | Expansion Joint                                 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
|       | Contraction Joint                               | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
|       | Longitudinal Joint                              | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
|       | - ลูกรัง                                        | ลบ.ม. | 39.06  | 85.35        | 3,333.77   | 1.3848 | 118.19                    | 4,616.60   |
| 15    | งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3      | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 16    | งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3      | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 17    | งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3      | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 18    | งานเชื่อมทาง                                    |       |        |              |            |        |                           |            |
|       | ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.                      | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
|       |                                                 |       | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
|       |                                                 |       |        |              | 325,956.01 |        | รวม                       | 451,383.84 |
|       |                                                 |       |        |              |            |        | ปรับยอด                   | 451,383.84 |

ตัวอักษร (-) สีสันฟ้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์(-)

ปรับยอด

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
  - 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
  - 3 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 242/2568 สั่ง ณ วันที่ 19/05/68

|   |            |
|---|------------|
| = | 325,956.01 |
| = | 1.3848     |
| = | 1.2799     |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวสุมาลา รูดบุญมา)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_