



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑๒ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๑๒ โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางด่าน บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๙,๗๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๗๓,๒๑๐.๘๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำละออม บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และซ่อมแซมไหล่ทาง จำนวน ๓ ช่วง กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๓ เมตร งบประมาณ ๔๙๓,๖๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๔,๑๙๕.๙๒ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคิ่งมิตร บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๒.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๖,๖๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๗๓,๐๔๐.๔๖ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่สิบบาทสี่สิบหกสตางค์)

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผุสดี-ท่าเรือจ้าง บ้านเขาหมาแหงน, บ้านคลองโชน หมู่ที่ ๒-๓ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๐,๙๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๖๖,๔๖๒.๔๕ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์)

/ ๕. โครงการก่อสร้าง...

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรหมจรรย์ บ้านคลองโชน หมู่ที่ ๓ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๗๐,๔๓๕.๕๓ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทสตางค์)

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัด บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๒.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๑,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๗๗,๖๕๔.๓๙ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสตางค์)

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๗๔,๙๐๗.๖๗ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดบาทหกสิบบาทเจ็ดสตางค์)

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทวีทรัพย์ บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๕,๖๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๔,๖๘๐.๕๗ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรคง บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๒.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๘,๙๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๗๔,๘๕๗.๘๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์)

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขา บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๘,๒๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๗๔,๓๖๔.๙๔ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยต้นเรียน บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๗๔,๘๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๖๘,๔๕๐.๖๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทสตางค์)

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพรกขวา บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบล
ช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่
เชื่อมทาง ๔๓.๗๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๓.๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร
งบประมาณ ๔๙๖,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้
๔๘๓,๕๙๓.๗๖ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบกบาทสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗



(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรื่องอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางด่าน บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกุ่งเตาะโก จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01/04/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่มอบกำหนด-

- - และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	576.00	1.79	1,031.04	1.3848	2.47	1,427.78
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	720.00	11.47	8,258.40	1.3848	15.88	11,436.23
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	50.40	74.48	3,753.79	1.3848	103.13	5,198.24
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	646.26	23,265.36	1.3848	894.94	32,217.87
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	388.61	279,799.20	1.3848	538.14	387,465.93
11	Expansion Joint	ม.	4.00	213.51	854.04	1.3848	295.66	1,182.67
12	Contraction Joint	ม.	64.00	148.03	9,473.92	1.3848	204.99	13,119.48
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	54.99	9,898.20	1.3848	76.15	13,707.02
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	43.20	74.48	3,217.53	1.3848	103.13	4,455.63
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					342,551.48		รวม	473,210.85
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์-)								ปรับยอด
								473,210.85


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


= 342,551.48

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 110/2567 สังกัด วันที่ 20/03/67

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

-

-

-

-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำละอมน บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๙๓,๖๐๐.-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และซ่อมแซมไหล่ทาง จำนวน ๓ ช่วง กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๓ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘๔,๑๙๕.๙๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำละมอ บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ไหล่
 ทาง ลูกตั้ง . ข้างละ 0.50 เมตร และซ่อมแซมไหล่ทาง จำนวน 3.00 ช่วง กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 47.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.23 เมตร
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01/04/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อปต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	775.25	1.79	1,387.69	1.3848	2.47	1,921.67
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	700.00	11.47	8,029.00	1.3848	15.88	11,118.55
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	49.00	66.78	3,272.22	1.3848	92.47	4,531.37
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	656.03	22,961.05	1.3848	908.47	31,796.46
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	700.00	390.28	273,196.00	1.3848	540.45	378,321.82
11	Expansion Joint	ม.	4.00	213.53	854.12	1.3848	295.69	1,182.78
12	Contraction Joint	ม.	64.00	148.04	9,474.56	1.3848	205.00	13,120.37
13	Longitudinal Joint	ม.	175.00	55.00	9,625.00	1.3848	76.16	13,328.70
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	144.29	66.78	9,635.68	1.3848	92.47	13,343.48
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๘ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๘ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,292.68	9,048.76	1.3848	1,790.10	12,530.72
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๘ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ๘ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					350,484.08		รวม	484,195.92
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์-)								ปรับยอด
								484,195.92

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 350,484.08

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 110/2567 สั่ง ณ วันที่ 20/03/67

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ คัคดีแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

-

-

-

-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคิ่งมิตร บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอฟุ่่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๘๖,๖๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๒.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗๓,๐๔๐.๔๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคั่นมิตร บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 2.68 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 722.68 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01/04/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	576.00	1.79	1,031.04	1.3848	2.47	1,427.78
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	720.00	11.47	8,258.40	1.3848	15.88	11,436.23
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเปลี่ยน	ลบ.ม.	50.40	66.78	3,365.71	1.3848	92.47	4,660.83
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	641.36	23,088.96	1.3848	888.15	31,973.59
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	388.24	279,532.80	1.3848	537.63	387,097.02
11	Expansion Joint	ม.	4.00	213.51	854.04	1.3848	295.66	1,182.67
12	Contraction Joint	ม.	64.00	148.03	9,473.92	1.3848	204.99	13,119.48
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	54.99	9,898.20	1.3848	76.15	13,707.02
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	43.20	66.78	2,884.89	1.3848	92.47	3,994.99
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	2.68	388.24	1,040.48	1.3848	537.63	1,440.85
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					342,428.44		รวม	473,040.46
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่สิบบาทสี่สิบหกสตางค์-)							ปรับยอด	473,040.46

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


= 342,428.44

(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 110/2567 สั่ง ณ วันที่ 20/03/67

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

-

-

-

-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมุสดี-ท่าเรือจำัง บ้านเขาหมาแหงน บ้านคลองโชน หมู่ที่ ๒-๓ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๘๐,๙๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๖๖,๔๖๒.๔๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุสี - ท่าเรือจ้าง บ้านเขาหมาแหงน,บ้านคลองโชน หมู่ที่ 2-3 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร ใหญ่
ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01/04/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่มอบกำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	422.50	1.79	756.27	1.3848	2.47	1,047.28
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	650.00	11.47	7,455.50	1.3848	15.88	10,324.37
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	39.00	77.15	3,008.85	1.3848	106.83	4,166.65
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	65.00	641.36	41,688.40	1.3848	888.15	57,730.09
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	650.00	402.90	261,885.00	1.3848	557.93	362,658.34
11	Expansion Joint	ม.	5.00	220.30	1,101.50	1.3848	305.07	1,525.35
12	Contraction Joint	ม.	55.00	154.55	8,500.25	1.3848	214.02	11,771.14
13	Longitudinal Joint	ม.	130.00	54.99	7,148.70	1.3848	76.15	9,899.51
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	40.62	77.15	3,133.83	1.3848	106.83	4,339.72
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					337,678.30		รวม	466,462.45
							ปรับยอด	466,462.45

ตัวอักษร (-) สีสันทกหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์-

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 337,678.30

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 110/2567 สั่ง ณ วันที่ 20/03/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

นางสาวสุมาลี รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพหลมจรจรย์ บ้านคลองโชน หมู่ที่ ๓ ตำบล.....
ช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๘๓,๐๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗๐,๔๓๕.๕๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพหลโยธิน หมู่ที่ 3 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03/04/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

--และ--

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	576.00	1.79	1,031.04	1.3848	2.47	1,427.78
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	720.00	11.47	8,258.40	1.3848	15.88	11,436.23
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	50.40	74.48	3,753.79	1.3848	103.13	5,198.24
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	631.59	22,737.24	1.3848	874.62	31,486.52
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	386.56	278,323.20	1.3848	535.30	385,421.96
11	Expansion Joint	ม.	4.00	213.51	854.04	1.3848	295.66	1,182.67
12	Contraction Joint	ม.	64.00	148.03	9,473.92	1.3848	204.99	13,119.48
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	54.99	9,898.20	1.3848	76.15	13,707.02
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	43.20	74.48	3,217.53	1.3848	103.13	4,455.63
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					340,547.36		รวม	470,435.53
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบบสามสตางค์-) ปรับยอด								470,435.53

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 110/2567 สั่ง ณ วันที่ 20/03/67

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายยศศักดิ์ คักดีแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

= 340,547.36

= 1.3848

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

-

-

-

-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัด บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๙๑,๕๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๒.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗๗,๖๕๔.๓๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัด บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ 4 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 2.68 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 722.68 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03/04/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	576.00	1.79	1,031.04	1.3848	2.47	1,427.78
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	720.00	11.47	8,258.40	1.3848	15.88	11,436.23
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	50.40	64.22	3,236.68	1.3848	88.93	4,482.15
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	665.82	23,969.52	1.3848	922.02	33,192.99
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	391.96	282,211.20	1.3848	542.78	390,806.06
11	Expansion Joint	ม.	4.00	213.53	854.12	1.3848	295.69	1,182.78
12	Contraction Joint	ม.	64.00	148.04	9,474.56	1.3848	205.00	13,120.37
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	55.00	9,900.00	1.3848	76.16	13,709.52
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	43.20	64.22	2,774.30	1.3848	88.93	3,841.85
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	2.68	391.96	1,050.45	1.3848	542.78	1,454.66
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					345,760.27		รวม	477,654.39
							ปรับยอด	477,654.39

ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบลบาทสามสิบเก้าสตางค์-)


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 345,760.27

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 110/2567 สังกัด ณ วันที่ 20/03/67

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

-

-

-

-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร

๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๘๙,๐๐๐ บาท

๔ ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗๔,๙๐๗.๖๗ บาท

๖ บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงศ์สวรรค์ - ห้วยใหญ่ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ 4 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร ใหญ่
ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03/04/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่มอบกำหนด-


- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	422.50	1.79	756.27	1.3848	2.47	1,047.28
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	650.00	11.47	7,455.50	1.3848	15.88	10,324.37
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	39.00	77.15	3,008.85	1.3848	106.83	4,166.65
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	65.00	690.25	44,866.25	1.3848	955.85	62,130.78
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	650.00	407.39	264,803.50	1.3848	564.15	366,699.88
11	Expansion Joint	ม.	5.00	220.36	1,101.80	1.3848	305.15	1,525.77
12	Contraction Joint	ม.	55.00	154.56	8,500.80	1.3848	214.03	11,771.90
13	Longitudinal Joint	ม.	130.00	55.00	7,150.00	1.3848	76.16	9,901.32
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	40.62	77.15	3,133.83	1.3848	106.83	4,339.72
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					343,776.80		รวม	474,907.67
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-)							ปรับยอด	474,907.67

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 116/2567 สั่ง ณ วันที่ 20/03/67

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน


= 343,776.80

= 1.3848

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

-

-

-

-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทวีทรัพย์ บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๙๕,๖๐๐.- ..บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘๔,๖๘๐.๕๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน	

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทวีทรัพย์ บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 2.68 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702.68 ตารางเมตร ใหญ่
ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03/04/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	560.00	1.79	1,002.40	1.3848	2.47	1,388.12
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วรดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	700.00	11.47	8,029.00	1.3848	15.88	11,118.55
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วรดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	49.00	74.48	3,649.52	1.3848	103.13	5,053.85
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	685.36	23,987.60	1.3848	949.08	33,218.02
10	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	700.00	393.46	275,422.00	1.3848	544.86	381,404.38
11	Expansion Joint	ม.	4.00	213.56	854.24	1.3848	295.73	1,182.95
12	Contraction Joint	ม.	64.00	148.04	9,474.56	1.3848	205.00	13,120.37
13	Longitudinal Joint	ม.	175.00	55.00	9,625.00	1.3848	76.16	13,328.70
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	42.00	74.48	3,128.16	1.3848	103.13	4,331.87
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	9.00	1,289.68	11,607.12	1.3848	1,785.94	16,073.53
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	2.68	393.46	1,054.47	1.3848	544.86	1,460.23
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					350,834.07		รวม	484,680.57
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาทห้าสิบลึงเจ็ดสตางค์-)							ปรับยอด	484,680.57

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 110/2567 สั่ง ณ วันที่ 20/03/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

= 350,834.07

= 1.3848

(ลงชื่อ)

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรคง บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๘๘,๕๐๐.-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๒.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗๔,๘๕๗.๘๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา	รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์	เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรคง บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะกอก จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 2.68 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 682.68 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04/04/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่มอบ.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	544.00	1.79	973.76	1.3848	2.47	1,348.46
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้ววัดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	680.00	11.47	7,799.60	1.3848	15.88	10,800.88
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้ววัดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	47.60	64.22	3,056.87	1.3848	88.93	4,233.15
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.00	670.68	22,803.12	1.3848	928.75	31,577.76
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	680.00	392.79	267,097.20	1.3848	543.93	369,876.20
11	Expansion Joint	ม.	4.00	213.53	854.12	1.3848	295.69	1,182.78
12	Contraction Joint	ม.	60.00	148.04	8,882.40	1.3848	205.00	12,300.34
13	Longitudinal Joint	ม.	170.00	55.00	9,350.00	1.3848	76.16	12,947.88
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	40.80	64.22	2,620.17	1.3848	88.93	3,628.41
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	2,031.36	16,250.88	1.3848	2,813.02	22,504.21
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	2.68	392.79	1,052.67	1.3848	543.93	1,457.73
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					343,740.79		รวม	474,857.80
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์-)							ปรับยอด	474,857.80

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 343,740.79

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 110/2567 สังกัด วันที่ 20/03/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ คักดีแสง)

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

-

-

-

-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขา บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๘๘,๒๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗๔,๓๖๔.๙๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

-

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขา บ้านทอนอม หมู่ที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04/04/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	576.00	1.79	1,031.04	1.3848	2.47	1,427.78
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	720.00	11.47	8,258.40	1.3848	15.88	11,436.23
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	50.40	66.78	3,365.71	1.3848	92.47	4,660.83
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	656.03	23,617.08	1.3848	908.47	32,704.93
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	390.28	281,001.60	1.3848	540.45	389,131.01
11	Expansion Joint	ม.	4.00	213.51	854.04	1.3848	295.66	1,182.67
12	Contraction Joint	ม.	64.00	148.03	9,473.92	1.3848	204.99	13,119.48
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	54.99	9,898.20	1.3848	76.15	13,707.02
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	43.20	66.78	2,884.89	1.3848	92.47	3,994.99
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					343,384.88		รวม	474,364.94
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์-) ปรับยอด								474,364.94

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 343,384.88

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 110/2567 สั่ง ณ วันที่ 20/03/67

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวรศักดิ์ คีตคังแสง)

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

-

-

-

-

-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยต้นเรียน บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖
ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๗๔,๘๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๖๘,๔๕๐.๖๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยต้นเรียน บ้านหนองหมื่นที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04/04/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	422.50	1.79	756.27	1.3848	2.47	1,047.28
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	650.00	11.47	7,455.50	1.3848	15.88	10,324.37
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	39.00	66.78	2,604.42	1.3848	92.47	3,606.60
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	65.00	651.15	42,324.75	1.3848	901.71	58,611.31
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	650.00	405.40	263,510.00	1.3848	561.39	364,908.64
11	Expansion Joint	ม.	5.00	220.30	1,101.50	1.3848	305.07	1,525.35
12	Contraction Joint	ม.	55.00	154.55	8,500.25	1.3848	214.02	11,771.14
13	Longitudinal Joint	ม.	130.00	54.99	7,148.70	1.3848	76.15	9,899.51
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	40.62	66.78	2,712.60	1.3848	92.47	3,756.40
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					339,113.99		รวม	468,450.60
ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์-)							ปรับยอด	468,450.60

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 339,113.99

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 110/2567 สั่ง ณ วันที่ 20/03/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายารศักดิ์ ศักดิ์แสง)

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพรกขวา บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๕๙๖,๕๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๔๓.๗๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๓.๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๘๓,๕๙๓.๗๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพรงขวา บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 43.75 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 723.75 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04/04/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-
- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานฉาบปูนอุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	544.00	1.79	973.76	1.3848	2.47	1,348.46
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	723.75	11.47	8,301.41	1.3848	15.88	11,495.79
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	119.000	33.12	3,941.28	1.3848	45.86	5,457.88
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.19	700.01	25,333.36	1.3848	969.37	35,081.63
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	680.00	395.97	269,259.60	1.3848	548.33	372,870.69
11	Expansion Joint	ม.	4.00	213.57	854.28	1.3848	295.75	1,183.00
12	Contraction Joint	ม.	60.00	148.04	8,882.40	1.3848	205.00	12,300.34
13	Longitudinal Joint	ม.	170.00	55.00	9,350.00	1.3848	76.16	12,947.88
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	40.80	69.35	2,829.48	1.3848	96.03	3,918.26
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.000 ม.	ตร.ม.	43.75	395.97	17,323.68	1.3848	548.33	23,989.83
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					350,049.25		รวม	483,593.76
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์-) ปรับยอด								483,593.76

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 110/2567 สั่ง ณ วันที่ 20/03/67

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

= 350,049.25

= 1.3848

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นางสาวสุมาลย์ รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

-

-

-

-